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OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  ORAZ PROJEKTU 
BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO   BRANśY DROGOWEJ. 

Nazwa projektu: Remont jezdni  z wzmocnieniem konstrukcji i nadbudow ą nawierzchni  
                            asfaltowej oraz odbudowa odwodnienia w obrębie pasa drogowego  
                            drogi  gminnej , dojazdowej do gruntów rolnych  
                             w ciągu Papowo –Toruńskie –Zakrzewko. 
 
Nazwa obiektu : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( w.oszcz.) 
                            Papowo –Toruńskie – Zakrzewko, odcinek dł. 1,980 km , 
                            w km 0+016 – 1+996 , usytuowany na dz. nr 163/2 O/Papowo Toruńskie  
                            i dz. nr 67 O/Zakrzewo. CPV: 45233220-7 
 
1.Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania projektu budowlano-wykonawczego remontu –modernizacji drogi 
gminnej Papowo-Zakrzewko w Gminie Łysomice są:        
� Zlecenie Gminy Łysomice 
� Mapa sytuacyjno-wysokościowa pasa drogowego w skali 1:1000 
� Pomiary uzupełniające sytuacyjno- wysokościowe. 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430 

� Katalog Typowych nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDM – Warszawa 1997 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r -w sprawie szczegółowych 
    warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 220 /2003 z  
    23  grudnia 2003r poz. 2181) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133) 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 30 maja 2000 r w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie 
i ich usytuowanie  (Dz. U. nr 63/2000 ,poz.735) 

� Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (dziennik Ustaw Nr 98 poz. 
602 - z późniejszymi zmianami); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezp. ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 2003 r , poz. 2181. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 
nr 202/2004 ,poz.2072) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126) 

� Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą. 
 
2.Zakres opracowania. 
 Opracowanie zawiera projekt  budowlano-wykonawczy  branŜy drogowej , kosztorys 
inwestorski i ślepy (wykonawczy) oraz szczegółowe specyfikacje techniczne robót (SST) . 
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Korona drogi przewidzianej do remontu-przebiega  w  posiadanym przez inwestora pasie 
drogowym. Podane na planie sytuacyjnym kąty zwrotu mają charakter orientacyjny i mogą się 
róŜnić od  rzeczywistych  +/- 0,50 , a obliczone łuki poziome mogą zostać skorygowane o +/-
5,0 m tak, aby wpisać je maksymalnie w istniejący pas drogowy (nie ma to wpływu na 
wielkość przechyłek poprzecznych jezdni , a ich określenie z w/w dokładnością jest 
niezbędne dla celów ustalenia spadków poprzecznych  jezdni na łuku). 
Brak właściwych remontów  bieŜących nawierzchni nieulepszonej oraz odwodnienia  
spowodował ,Ŝe droga jest w  niezbyt dobrym stanie technicznym , który powoduje 
utrudnienia dla uŜytkowników pasa drogowego oraz mieszkańców  przyległych do pasa 
drogowego posesji. W istniejącej koronie drogi  występują nierówności lokalne, przewęŜenia  
pasa jezdnego oraz  częściowo zawyŜone i zakrzaczone pobocza. 
Celem opracowania  i planowanej  modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
( remontu istniejącego pasa drogowego)  jest poprawa  warunków ruchu oraz bezpieczeństwa 
ruchu na drodze , a tym samym  zapewnienie uŜytkownikom drogi  dostatecznej wygody 
jazdy  i  dostatecznego bezpieczeństwa jazdy ,niezaleŜnie od panujących warunków 
atmosferycznych  czy pory roku. 
W skład opracowania- projektu budowlanego, wchodzi projekt zagospodarowania  terenu -
plan sytuacyjny trasy remontowanej (modernizowanej)  drogi, przekroje normalne, przekroje 
konstrukcyjne , profil podłuŜny i przekroje poprzeczne.. 
 
3. Stan istniejący. 
Projektowana droga gminna PapowoToruńskie – Zakrzewo o długości łącznej 1,980 km  
posiada  aktualnie jezdnię o nawierzchni tłuczniowej o szer. 3,5-4,0m na podbudowie 
ŜuŜlowo-Ŝwirowej . Szerokość całego pasa drogi wynosi maksymalnie 6,0-6,5m – bez rowów 
odwodnieniowych. Rzadko występujący drzewostan – poza koroną drogi lub na jej krawędzi. 
Do drogi dochodzą zjazdy indywidualne w formie wjazdów drogowych z dróg dojazdowych 
do gospodarstw indywidualnych , wjazdów polnych (zjazdy do upraw przewaŜnie 
niejednoznacznie zlokalizowane) oraz zjazdy publiczne w formie dróg gruntowych  . Odcinek 
projektowanej drogi rozpoczyna się na skrzyŜowaniu zwykłym trójramiennym z drogą 
wojewódzką  nr  552 w m. Papowo Toruńskie  . Początek robót przewidziano w km 0+016 tj.: 
poza strefą skrzyŜowania z drogą wojewódzką i jej pasem drogowym . Na odcinku 0+000-
0+020 ( tj. w strefoe skrzyŜowania z drogą wojewódzką ,droga gminna posiada nawierzchnię 
asfaltową  z jezdnią o szer. 4,0-4,5m –w dobrym stanie technicznym.  
Ciąg kończy w km 1+996 – w strefie skrzyŜowania z drogą powiatową  relacji Łysomice-
Zakrzewko-Tylice . 
Urządzenia inŜynierskie- przepust drogowy podjezdniowy na ciągu melioracyjnym w km 
1+614,5 –fi-80 cm, l=10m , w dość dobrym stanie technicznym , nie wymaga przebudowy – 
konstrukcja obiektu : rurowy Ŝelbetowy fi 80 cm -bez zmian .  
W km 1+930 skrzyŜowanie prawostronne (zwykłe, trójwylotowe) z drogą gminną o 
nawierzchni Ŝwirowo-tłuczniowej i gruntowej.  
Oznakowanie pionowe – brak. 
 
3.1. Warunki gruntowo-wodne. 
W podłoŜu  modernizowanej drogi zalegają grunty  słabo przepuszczalne i wątpliwe . Poziom 
wód gruntowych ukształtował się  około 1,2 m. od niwelety nawierzchni.  
Projekt obejmuje roboty remontowe pasa drogowego polegające na nadbudowie  istniejącej 
nawierzchni jezdni, uformowanie  poboczy tj.: plantowanie i wzmocnienie nawierzchnią 
tłuczniową na szer. 1,0m , bez budowy rowów ze względu na ograniczoną szerokość pasa 
drogowego i budowę nawierzchni zjazdów na szerokości 2,0m poza krawędź  pobocza, 
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dlatego nie przeprowadzono odrębnych badań geotechnicznych podłoŜa, a w czasie pomiarów 
uzupełniających projektant zapoznał się z warunkami gruntowo-wodnymi  w pasie drogowym  
Stwierdzono w oparciu o wizję terenową , iŜ w podłoŜu drogi zalegają grunty róŜnorodne: w 
bardzo małym zakresie słabo wysadzinowe i wysadzinowe -  piaski gliniaste z domieszką 
części organicznych, czarnoziemy i gliny.  
 
4. Stan projektowany. 
4.1. Charakterystyka techniczna przebudowywanej drogi 
Droga gminna Papowo  Toruńskie –Zakrzewko ,posiada parametry usytuowania drogi 
odpowiadającej drodze klasy „D” – dojazdowej o szybkości projektowej poza terenem 
zabudowanym 50 km/h  (na terenie zabudowanym 30 km/h) – zaprojektowano na całym 
odcinku drogi: jezdnię o nawierzchni ulepszonej – dywanik  bitumiczny ( mineralno-
asfaltowy) szer. 3,5 m z zastosowaniem obustronnego utwardzonego pobocza o szer. po 0,5m  
( szer. korony drogi 6,0 m) - zgodnie z „warunkami technicznymi jakim  powinny 
odpowiadać drogi publiczne „ wg.  Rozporządzenia MINISTRA Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 02.03.1999 r., Dz. U .Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.. 
 
4.2.  Przekrój poprzeczny. 
Na odcinkach prostych i łukach zastosowano przekrój korony drogi- typu drogowego.  
Szerokość jezdni 3,5m, szerokość całkowita poboczy obustronnych -1,25m w tym pobocze  
gruntowe o szer. 0,75 m.  W km 0+458,7 -0+479,7 –strona lewa i w km 1+829,5-1+840 –
strona prawa ,zaprojektowano nawierzchnię utwardzona z dywanikiem bitumicznym  na szer. 
5,0 m – uformowano tzw. mijanki  w miejscu  występowania  specyficznych warunków 
ruchowych i moŜliwości terenowych w zakresie formalno-prawnym 
Spadek poprzeczny korony drogi : jezdni –daszkowy 2-2,5% na szer. 3,5 m , spadek poboczy 
5-6% na szer. 0,50m , doprofilowanie pasa gruntu przyległego do korpusu drogi na szer. 0,7-
1,0m z wykształceniem gruntowej niecki  odwadniającej o gł. 0,30 m  . Ukształtowanie niecki 
odwadniającej moŜe być zrealizowane w terminie późniejszym po uregulowaniu przez 
inwestora stosunków prawno-gruntowych. 
Zjazdy indywidualne przez pobocze – umocnione na szerokości pobocza (0,5 m- do krawędzi 
nawierzchni bitumicznej jezdni) oraz za poboczem na gł. 2,0m,  o wymiarach 3,0m*7,0m (ze 
skosami 1:1) 
Projektowana trasa drogi przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie 
drogowym i jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, o przekroju zamiejskim. Drogę 
zaprojektowano  z   wyokrągleniami  łukami poziomymi na załamaniach ,które pozostawiono 
bez zmian sytuacyjnych i bez poszerzeń, ze spadkami poprzecznymi jak na prostej dla łuków 
o promieniu R > 120m i jednostronnymi dla łuków o promieniu R ≤ 120m . 
Szerokość jezdni  o nawierzchni ulepszonej  na łukach  poziomych  na całym projektowanym 
do przebudowy odcinku wynosi 3,5m ( jak na prostych) –nie przewidziano poszerzeń ze 
względu na brak terenu przeznaczonego pod pas drogowy. Na łuku o promieniu R=30m , 
zaprojektowano poszerzone obustronnie do 1,0 m umocnienie pobocza  , jako poszerzenie 
pasów ruchu. 
Istniejący w km 1+614,5 przepust Ŝelbetowy  fi 80 cm o dł. 10,0m – bez zmian , z 
oczyszczeniem części rurowej  i rowów dopływowo-odpływowych na dł. po 10 m. 
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4.3. Sytuacja. 
Projektowana trasa drogi przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie 
drogowym i jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową, o przekroju zamiejskim , szer. jezdni 
3,5 m z obustronnym utwardzonym poboczem o szer. po 0,50 m ,  szerokość korony 6,0 m.  
W obrębie istniejącego pasa drogowego , a w zasadzie korony drogi  w linii pobocza rosną 
drzewa przydroŜne  tworzące miedzy liniami wewnętrznego lica pnia drzewa przestrzeń o 
szer. 4,5-5,0m , co uniemoŜliwia  zaprojektowanie jezdni o nawierzchni ulepszonej na szer. 
większej niŜ 3,5m. Jednak  aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu  na drodze  mimo 
pozostawienia drzew  ,zaprojektowano obustronne  umocnienie poboczy na szer. 0,50m ,z 
pozostawieniem w ich obrębie drzew przydroŜnych . PowyŜsze rozwiązanie wymaga  
ustawienia urządzeń zabezpieczenia ruchu na drodze w formie oznakowania pionowego 
informującego o wymiarach skrajni drogowej i usytuowaniu w jej obrębie drzew. Karpy po 
starowyciętych drzewach ,usytuowane w poboczu ,naleŜy usunąć ,a doły powstałe po ich 
usunięciu zasypać gruntem  zagęszczając go warstwami o gr. do 30 cm. Ewentualne odrosty 
przy drzewach –wyciąć ,uznając je jako krzewy . Trawę i jednoroczne krzewy wykosić w 
pasie przewidzianym do robot drogowych. 
Po zakończeniu robot nawierzchniowych w obrębie jezdni i pobocza ,uprzątnąć pas drogowy 
oraz oprofilować krawędź  korony drogi   do połaczenia z otaczającym terenem. 
Profilowanie skarp nasypów i zewnętrznych skarp korony drogi z nadaniem spadków  o 
pochyleniu od 1:1,5 do1:1 w zaleŜności od szerokości pasa publicznego. 
Drogę  gminną Papowo Toruńskie-Zakrzewko zaprojektowano  z   wyokrągleniami  łukami 
poziomymi na załamaniach , które pozostawiono bez zmian sytuacyjnych i bez poszerzeń, ze 
spadkami poprzecznymi jak na prostej dla łuków o promieniu R > 120m i jednostronnymi dla 
łuków o promieniu R ≤ 120m zgodnie z danymi  na planie zagospodarowania. 
 
Odcinek drogi przeznaczony do remontu (modernizacji) i przebudowy nawierzchni 
będzie posiadał następującą charakterystykę  sytuacyjno-lokalizacyjną   : 
 
Początek Koniec 

 odc. 
Długość 
(m) 

Charakterystyka Jezdnia 
Szer..(m) 

Pobocza 
Szer.(m) 

Korona 
Szer.(m) 

Rów 

0+000 0+016  Skrz dr. woj. nr 
552 

b/z b/z b/z b/z 

0+016 0+072  56,0 prosta 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
0+072 0+228 156,0 prosta 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
0+228 0+330,87 102,87 prosta 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
0+330,87 0+374,5  43,63 R=250,id=2% 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
0+374,50 0+411,78 37,28 prosta 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
0+411,78 0+705 293,22 R=800,id=2% 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
0+705 1+863  921,50 prosta 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
1+863 1+894,42  31,42 R=120,id=2% 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
1+894,42 1+920,12  26,23 prosta 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
1+920,12 1+939,5  18,85 R=120,il=2% 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
1+939,5 1+957,41  18,50 Prosta ,il=2% 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
1+957,41 1+996 38,59 R=30,il=7% 3,5 2*1,25 6,0 Bez rowu 
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Lokalizacja zjazdów i obiektów inŜynierskich na drodze gminnej w km 0+016-1+996: 
L.p. Lokalizacja  Oznaczenie  zjazdu Funkcja Szerokość 

 (m) 
Uwagi 

 0+000 SkrzyŜowanie zw.-
3wl 

Skrz z dr. nadrzędną 
droga woj. nr 552 

b/z b/z  

1. 0+024,5 Zip  Dz bud. mieszk. 3/7 indywidualny 
2. 0+026 Zil Do bud. mieszk. 3/7 indywidualny 
3. 0+049 Zil Do bud. mieszk. 3/7 indywidualny 
4. 0+049 Zip Do bud mieszk. 3/7 indywidualny 
 0+458,7-

0+479,7 
Mijanka dł. 15,0m   
o wym. 15/21m 

Mijanka strona lewa J=5,0m Nawierzchnia 
jezdni o sz. 5m 

5. 0+072 Zil Do garaŜu 3/7 indywidualny 
6. 0+474 Zpl Zjazd publiczny do 

bud. usługowo-
mieszk. 

3/7 publiczny 

7. 0+576,5 Zip Do bud. nr 10 3/7 indywidualny 
8. 0+628,5 Zip Dr. dojazdowa 3/7 indywidualny 
9. 0+658,5 Zip Do bud. nr 3/7 indywidualny 
10. 0+793,5 Zil Do dz. nr 78/2 3/7 indywidualny 
11. 0+842 Zip Do bud. nr 3/7 indywidualny 
12. 0+975,5 Zil Do bud nr 45 3/7 indywidualny 
13. 1+231 Zip Dr. doj. 3/7 indywidualny 
14. 1+306 Zil Dr. doj do nr 41 3/7 indywidualny 
15. 1+412 Zip Dr. dojazdowa 3/7 indywidualny 
16. 1+453 Zil Dr. dojazdowa 3/7 indywidualny 
17. 1+475 Zil Do bud. nr 3/7 indywidualny 
18. 1+549 Zil Do bud nr 3/7 indywidualny 
 1+614,5 Przepust  podjezdn. W ciągu rowu melior. L=10m Rurowy Ŝelbet. 

fi 80 cm 
19. 1+678,5 Zil Do dz. nr 73/1 3/7 indywidualny 
20. 1+704 Zil Dz bud nr  3/7 indywidualny 
 1+829,5-

1+850,5 
Mijanka dł. 15,0m   
o wym. 15/21m 

Mijanka strona prawa J=5,0m Nawierzchnia 
jezdni o sz. 5m 

21. 1+840 Zip Do bud gosp. Nr 36 3/7 indywidualny 
22. 1+850 Zil Do bud. nr 39 3/7 indywidualny 
23. 1+865 Zil Do bud nr 39 3/7 indywidualny 
24 1+930 Zpp  Zjazd publiczny –

skrzyŜowanie z droga 
gminną 

Utwardz. 
Tłuczn. 
szer. 5,5 m,  

Łuki 
wyokrąglające  
R=6,0m 

25. 1+996 Zil Do bud nr 14 3/7 indywidualny 
 1+996 SkrzyŜowanie zw.-

3wl 
Skrz z dr. nadrzędną 
droga powiatowa 

b/z b/z 

 
4.4.  Rozwiązanie wysokościowe. 
Niweletę osi jezdni zaprojektowano ( bez zmian w stosunku do istniejącego przebiegu w 
profilu podłuŜnym) jako wpisaną w istniejący teren w celu wykorzystania istniejącej 
nawierzchni tłuczniowo-Ŝwirowej wykonanej  w okresie ubiegłych 3 lat. Spadki podłuŜne i 
łuki pionowe oznaczono na profilu podłuŜnym. Ze względu na podwyŜszenie niwelety 
nawierzchni o 15 cm w stosunku do stanu istniejącego, na poboczu wystąpią nasypy o wys. 
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do  0,15 m. Grunt potrzebny  na podwyŜszenie poboczy i poszerzenie do projektowanej 
szerokości będzie uzyskany z pasa drogowego poprzez doprofilowanie połączenia nowego 
pobocza z istniejącym otaczającym terenem oraz koryta pod umocnione pobocze, zjazdy i 
mijanki. Konieczność wykorzystania istniejącej nawierzchni tłuczniowej wymusiła 
zachowanie istniejących spadków podłuŜnych z ewentualną korektą przez wyrównanie   
(doprofilowanie ) występujących zaniŜeń w granicach do 5 cm  , dlatego spadki podłuŜne są 
na długich odcinkach  bardzo małe lub zerowe ( poniŜej 0,5%) . 
 
4.5. Konstrukcja nawierzchni. 
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej dostosowuje jezdnię do bieŜących 
potrzeb obciąŜeniowo-ruchowych ( docelowe obciąŜenie ruchem  rolniczym –równorzędnym 
z KR2) i stwarza warunki dla dogodnej komunikacji samochodowej okolicznych 
mieszkańców i dojazdu do obszarów rolniczych.   
Po remoncie ( modernizacji ), jezdnia o szer. 3,5m , na całej długości, będzie posiadała 
na istniejącym podłoŜu tłuczniowo-Ŝwirowym o gr. warstwy >15cm konstrukcję : 

- wyprofilowanie i zagęszczenie ( podłoŜa) nawierzchni tłuczniowo-Ŝwirowej 
- górna warstwa podbudowy o grub. 8 cm z kruszywa łamanego twardego 

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, zaimpregnowana opryskiem 
związania międzywarstwowego  przy uŜyciu emulsji asfaltowej w ilości 0,7 
kg/m2 

- w-wa  nawierzchni –warstwa ścieralno-wiąŜąca o gr. 5 cm ,z mieszanki  
mineralno-bitumicznej grysowo-Ŝwirowej . 

- w obrębie mijanek  nawierzchnia będzie wykonywana na poszerzeniu –w 
korycie o gł.. do 30 cm  i przed ułoŜeniem w/w nawierzchni naleŜy wykonać 
podbudowę z kruszywa mineralnego łamanego o gr. 15 cm –jako 
stabilizowaną mechanicznie na warstwie osączająco –odcinającej o gr. 10 cm, 
z piasku średniego 

Po remoncie ( modernizacji ), pobocza umocnione (obustronne) o szer. 2*0,5 m , na całej 
długości, będą posiadały konstrukcję : 

- wyprofilowanie i zagęszczenie ( podłoŜa)w obrębie nawierzchni tłuczniowo-
Ŝwirowej oraz wykonanie koryta  na pozostałej części pobocza projektowanej do 
umocnienia – koryto gł. Śr. 10 cm , na mijankach gł. Do 30 cm 

- warstwa podbudowy o grub. 8 cm z kruszywa łamanego twardego 0/31,5mm 
stabilizowanego mechanicznie ( wykonywane równocześnie z podbudową w 
obrębie pasa ruchu przeznaczonego do ułoŜenia nawierzchni bitumicznej), 

- w-wa  nawierzchni – nieulepszonej w formie nawierzchni tłuczniowej o gr. 7 
cm  ( dopuszcza się  wykonanie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie z 
kruszywa  naturalnego z domieszką w ilości około 40%  kruszywa łamanego)  

 
Zjazdy przez pobocze, indywidualne w formie wjazdów do posesji i  publiczne, 
zaprojektowano jako umocnione na szerokości pobocza oraz na trapezowej powierzchni 
zjazdu ( 3,0/7,0 *2,0 m) poza poboczem wykonać wg  technologii umocnionego pobocza . 
 
4.6. Odwodnienie jezdni. 
Odwodnienie jezdni drogi gminnej,  pozostawiono bez zmian co do zasady funkcjonowania 
oraz sposobu odbioru  wód opadowych z pasa drogowego – istniejące odwodnienie 
powierzchniowe pasa drogowego funkcjonuje  jako  infiltracja wód opadowych  w grunt w 
pasie pobocza gruntowego oraz  przyległego terenu z wyodrębniona niecka  gruntową o gł. 
20-30 cm na szer. 0,5-1,0m. 
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Odwodnienie  pozostawiono jako powierzchniowe spadkami poprzecznymi z nawierzchni 
bitumicznej jezdni o szer. 3,5m ,  na przylegający teren pasa drogowego o szer. 1,25m  , 
zagospodarowany jako pobocze   z nawierzchnią przepuszczającą wody opadowe. 
Sposób odwodnienia wymuszony stanem własnościowym pasa drogowego oraz istniejącą 
nawierzchnią  tłuczniowo-Ŝwirową , działa jako powierzchniowy ze spływem wody opadowej 
na dwie strony jezdni  spadkiem poprzecznym ,gdyŜ spadki podłuŜne na przewaŜającej 
długości drogi  są zbyt małe –prawie „Zerowe”. W związku z powyŜszym bardzo istotne jest   
zachowanie spadków poprzecznych korony drogi, które winny wynosić : 
Spadki poprzeczne jezdni  o nawierzchni asfaltowej na szer. 3,5m na prostych –daszkowe 2-
2,5 % ( im mniejszy spadek podłuŜny ,tym większy spadek poprzeczny). 
Spadki poprzeczne jezdni –na łukach daszkowe 2% lub jednostronne  2-7%. 
Spadki poboczy umocnionych tłuczniowych na szer. 0,50m – na prostych 5-6%, na 
szer.0,75m  pobocza gruntowego spadek 10%. Spadki poboczy na łukach poziomych – od 
strony wewnętrznej łuku większe o 2% od spadku jednostronnego na jezdni , od strony 
zewnętrznej łuku –na szerokości 100 cm zgodny ze spadkiem na jezdni, dalej na szer. 25 cm – 
przeciwny - 2%. Infiltracja wód opadowych moŜe być małoskuteczna na odcinku 70% drogi 
ze względu na zaleganie w podłoŜu gruntów słaboprzepuszczalnych. W związku z 
powyŜszym naleŜy w najbliŜszej przyszłości  przewidzieć  wykonanie  robót 
modernizujących odwodnienie pasa drogowego   ( nie objęte niniejszym opracowaniem) , 
które powinno polegać na wykonaniu : 
 – wyprofilowanej gruntowej niecki o gł. 0,3m i szer. 0,7-1,0m wzdłuŜ krawędzi korony drogi 
oraz na wykonaniu w podłoŜu drenaŜu  zbierającego na poziomie około 60 cm poniŜej dna 
niecki cieku gruntowego - wody przesiąkające i odprowadzającego je do istniejących ciągów 
melioracyjnych.. Ograniczona szerokość publicznego pasa drogowego bez wykupu terenów 
prywatnych uniemoŜliwia wykonanie odwodnienia w formie klasycznych  rowów chłonno-
retencyjnych. 
 
5. Opis planowanej przebudowy jezdni i poboczy 

- Rodzaj przedsięwzięcia- przebudowa  drogi gminnej kat. „D” 
- Długość drogi   1980  mb 
- Szerokość w-wy jezdnej 3,5m (nawierzchnia bitumiczna)- pow. 6984,0 m2 
- Szerokość podbudowy 4,5 m ( pow. podbudowy – 9178,0 m2) 
Warstwa jezdna na szer.3,5m -  nawierzchnia asfaltowa jednowarstwowa o gr.  łącznej 
5cm  oraz podbudowa z tłucznia (kruszywa łamanego) twardego o grub.  8 cm . 
Warstwa jezdna na szer. 2*0,5 m pobocza utwardzonego -  nawierzchnia tłuczniowa o gr. 
7 cm oraz  podbudowa z tłucznia (kruszywa łamanego) twardego o grub.  8 cm . 

Zjazdy przez pobocze  i na dalszej szer. 2,0m o wymiarach trapezu 3,0/7,0m ,umocnione 
tłuczniem o nawierzchni jak warstwa jezdna na szerokości pobocza  umocnionego  
wynoszącej 1,0 m. 
Pobocza obustronne gruntowe o szer. 2*0,75 m. 
Szerokość korony drogi i równocześnie całego pasa drogowego wynosi 6,0 m. 
Profilowanie skarp nasypów i zewnętrznych skarp korony drogi z nadaniem spadków  o 
pochyleniu od 1:1,5 do1:1 w zaleŜności od szerokości pasa publicznego-niecka gruntowa o 
szer. 0,7-1,0m i gł. 0,3m. 
Roboty przygotowawcze na projektowanym odcinku drogi polegają na wycięciu trawy i 
chwastów w pasie poboczy i na szer. 1,25m-1,5 wraz z krzewami  i jednorocznymi odrostami 
oraz ścięciu darniny –wykonanie koryta na poszerzeniu pod pobocze ( warstwy ziemi 
urodzajnej) z pobocza i złoŜeniu na krawędzi korony drogi. 
Istniejące podłoŜe na całej szerokości pasa drogowego naleŜy wyrównać i wyprofilować przy 
uŜyciu równiarek z nadaniem podłoŜu  spadków poprzecznych zbliŜonych do projektowanych 
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dla nawierzchni. PodłoŜe zagęścić walcami wibracyjnymi lub ogumionymi do uzyskania 
właściwego wskaźnika zagęszczenia (Wz=1,0 na gł. 20cm) 
Na tak przygotowanym podłoŜu po ustaleniu rodzaju oraz sprawdzeniu grubości zalegającego 
umocnionego podłoŜa  przystąpić do budowy poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni . Na całym odcinku drogi wykonać nadbudowę – podbudowę z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie na szer. 4,5 m o gr. 8 cm. Na zagęszczonej i 
wyprofilowanej podbudowie wykonać nawierzchnię bitumiczną i nawierzchnię tłuczniową  
Jako roboty wykończeniowe wbudować elementy zabezpieczające ruch w obrębie drogi tj.: 
wymienić  oznakowanie pionowe na skrzyŜowaniach  z drogami wojewódzką i powiatową 
oraz  oznakowanie informujące o szer. skrajni drogowej i występującym w jej obrębie 
zadrzewieniu. Ponadto w km 1+614 w miejscu usytuowania przepustu  podjezdniowego na 
ciągu melioracyjnym ustawić bariery drogowe ochronne t. SP-05/2  o długości  wraz z 
zakończeniami  l=6-8 m. 
 
6. Organizacja ruchu . 
Przed przystąpieniem do robót drogowych ,wykonawca opracuje projekt  tymczasowej 
organizacji ruchu , który będzie uwzględniał warunki wykonania,  zaleŜne od zakresu robót 
zleconych przez Inwestora, długości odcinków robót, zaleŜnych od rodzaju sprzętu 
technologicznego jakim dysponuje wykonawca. 
Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną  organizację ruchu 
przez organ nadzoru ruchu w Starostwie Powiatowym w Toruniu po wcześniejszym 
uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Toruniu oraz Powiatowej 
Komendy Policji w Toruniu. 
Stała organizacja ruchu na drogach  nie ulega zmianie po przebudowie-zmodernizowaniu 
nawierzchni . SkrzyŜowania drogi gminnej z powiatową i wojewódzką  pozostawiono jako 
podporządkowane w związku z tym  oznakowanie pionowe nie ulega zmianie –jednak 
przewidziano wymianę oznakowania tj.: ustawienie nowych znaków  pionowych.  
 
7. Warunki dodatkowe. 
-Nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i 
świadectwa zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
-Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci , znajdujących się w pasie robót, o 
przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. Remont korony 
drogi nie  koliduje  wysokościowo z  istniejącą siecią wod-kan, energetyczną i 
telekomunikacyjną , gdyŜ całość robot polega na nadbudowie warstw nawierzchniowych o gr. 
do 15 cm , jednak naleŜy zwracać uwagę na wystające końcówki urządzeń w/w sieci  a w 
przypadku ich naruszenia lub przykrycia  naleŜy je odtworzyć. 
-istniejący drzewostan przydroŜny chronić przed zniszczeniem gdyŜ zgodnie z załoŜeniami 
opracowania  nie ulega zmianie . 
-zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwałym  podlegają 
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 
- zastosować się do uzgodnień roboczych z gestorami mediów mogących występować w pasie 
drogowym  . 
 
8. Uwagi końcowe. 
Wszystkie projektowane elementy robót powinny być wykonywane zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót jakie zostały określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu budowlano-technicznego. 
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9. Przedmiar robot i kosztorys . 
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie 
„ORGBUD” na II kwartał 2007r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389) 
 
10.Wpływ projektowanych robót na środowisko. 
Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe  nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka 
drogi gminnej, nie mają wpływu na zmianę natęŜenia ruchu drogowego , a mają na celu 
usprawnienie ruchu oraz  regulację stosunków wodno-ściekowych w pasie drogowym oraz 
mogą zmniejszać poziom hałasu i spalin  na skutek większej płynności jazdy. 
Wykonanie zaprojektowanych robót  wyeliminuje wsiąkanie wód opadowych  w grunt w 
miejscach niedozwolonych , na skutek tego zostaną polepszone warunki ochrony środowiska 
tj.: wyeliminowanie ewentualnych zanieczyszczenia gleby i wody w pasie przydroŜnym. 
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko , a w trakcie prowadzenia 
robót  nie wystąpią przyczyny  mające szkodliwy wpływ na środowisko ( ani na atmosferę , 
ani na glebę, ani na roślinność, ani na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach 
drogowych nie będzie przekraczał natęŜenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie 
krótkotrwały ( sumarycznie około 10 godzin ). 
 
11. SKRÓCONA  INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTAWA I  
        OCHRONY ZDROWIA  

Podstawa opracowania . 
Podstawę opracowania  „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” są: 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony 
zdrowia ,Dz. U.  nr 120/2003 poz. 1126 , z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z 
późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47,poz.401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
ziemnych ,budowlanych, drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,poz. 1263) 
 

11.1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
11.1.1. Zakres robót budowlanych projektowanego przedsięwzięcia. 
    Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest nadbudowa jezdni drogi gminnej 
wiejskiej w terenie niezabudowanym. 
  Droga gminna   cały czas jest uŜytkowana przez mieszkańców  jako dojazd do posesji  oraz 
do obsługi obszarów rolniczych . 
W pasie  przyległym do drogi i fragmentami w samym pasie drogowym ( na części 
zabudowanej)  zlokalizowane są media obsługujące zabudowę 
- sieć wodociągową wiejską wraz z przyłączami do poszczególnych posesji  na gł. 1,4-1,8 m, 
- sieć energetyczna niskiego napięcia wraz z przyłączami do poszczególnych posesji ,sieć 
częściowo kablowa, częściowo napowietrzna , 
- sieć teletechniczna  będąca we władaniu TP SA. 
Projektowana przebudowa jezdni nie zmienia charakteru komunikacji w obrębie wsi oraz pasa 
drogowego  objętego opracowaniem.  
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Projektowane roboty drogowe i odwodnieniowe  naleŜy wykonywać odcinkami z 
ograniczeniem ruchu pojazdów i pieszych  na  bieŜącym odcinku  robót . W związku z 
powyŜszym kaŜdorazowo na taki zakres  wykonawca winien opracować projekt organizacji 
robót na czas budowy oraz plan BIOZ dla robót budowlanych. 
11.1.2.Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.. 
Na  projektowanym odcinku robót między węzłami komunikacyjnymi przewidziano 
następującą  kolejność  robót  : 
- profilowanie istniejącego podłoŜa 
-  przebudowę nawierzchni jezdni z regulacją poboczy  
-  uporządkowanie pozostałej części  pasa drogowego 
11.1.3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- W obrębie powierzchni działek drogowych objętych  planem zagospodarowania dla 
projektowanego przedsięwzięcia,  znajdują się   przyłącza: sieci wodociągowej 
gminnej, sieci teletechnicznej , sieci energetycznej NN . 

11.1.4.Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą 
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
śaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem 
rozbudowy nie stwarza zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
11.1.5.Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robot budowlanych , określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
występowania. 
 
11.2. Informacja o prowadzeniu robót. 

- w trakcie prowadzenia robót  budowlanych mogą wystąpić zagroŜenia zdrowia lub 
Ŝycia pracowników lub osób postronnych  tylko w przypadku nieprzestrzegania 
przepisów  bhp w szczególności  przy obsłudze urządzeń mechanicznych i 
elektrycznych oraz przy pracach prowadzonych  na wykopach i w pobliŜu linii 
energetycznych. 

 
11.3.Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed  przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
-na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonywania robót szczególnie 
niebezpiecznych, jednak roboty będą zawsze wykonywane w warunkach przebiegającego 
ruchu drogowego w ograniczonym zakresie 
 
11.4. Projektowany obiekt - Remont jezdni  z wzmocnieniem konstrukcji i nadbudową 
nawierzchni asfaltowej oraz odbudowa odwodnienia w obrębie pasa drogowego  
drogi  gminnej , dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu Papowo –Toruńskie –
Zakrzewo, odcinek dł. 1,980 km , w km 0+016 – 1+996 , usytuowany na dz. nr 163/2 
O/Papowo Toruńskie  i dz. nr 67 O/Zakrzewo 
 wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia „ zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126)  
Nie opracowano oddzielnego załącznika graficznego dla celów informacji BIOZ, gdyŜ projekt  
zagospodarowania dla  przedsięwzięcia stanowi integralną część opracowania , a podział na 
odcinki robocze zaleŜy od zaplanowanej organizacji robot na czas budowy i moŜliwości 
technicznych wykonawcy oraz ekonomicznych inwestora ( ewentualne etapy robot). 
Brodnica , maj   2007 r. 
                                       Opracował: mgr inŜ. Ryszard Iwanus 
                                       Sprawdził : mgr inŜ. Danuta Iwanus 
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STRONA KOŃCOWA 
DO  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  

I PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO  
 
Nazwa projektu: Remont jezdni  z wzmocnieniem konstrukcji i nadbudow ą nawierzchni  
                            asfaltowej oraz odbudowa odwodnienia w obrębie pasa drogowego  
                            drogi  gminnej , dojazdowej do gruntów rolnych  
                             w ciągu Papowo –Toruńskie –Zakrzewko. 
 
Nazwa obiektu : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wersja oszcz.) 
                            Papowo –Toruńskie – Zakrzewko, odcinek dł. 1,980 km , 
                            w km 0+016 – 1+996 , usytuowany na dz. nr 163/2 O/Papowo Toruńskie  
                            i dz. nr 67 O/Zakrzewo. CPV: 45233220-7 

 
 
 
 Projekt budowlano-wykonawczy  branŜy drogowej dla w/w zadania  oprawiony 
w sposób trwały, zawiera  30 kart  spiętych i ponumerowanych wraz ze „stroną 
końcową”.  
 
 
                                                 Sporządził : Projektant - mgr inŜ. Danuta Iwanus 
 
                                                      ......................................... 
 
Brodnica , dnia 31.05.2007 r. 
 
OŚWIADCZENIE: 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 
oświadczam , Ŝe  Projekt budowlany branŜy drogowej z  
zagospodarowaniem terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 
widzenia cech dla celu , któremu ma słuŜyć. 
(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133). 
 
 
                                                                      Główny  Projektant - mgr inŜ. Danuta Iwanus 
 
                                                      ......................................... 
 
Brodnica , dnia 31.05.2007 r. 
 
 
 


