STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 339-AAA-666 KOBRA wer. 8.2

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa tacznika pomigdzy istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastycznej
Obiekt: Budowa tacznika pomigdzy budynkiem Szkoty Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastycznej
Adres: tysomice ul. Warszawska dz. nr 75/11, 75/10, 78/7

Budowa tacznika istniejacym budynku Szkoty Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastycszj -
instalacje elektryczne

Inwestor: Urzad Gminy tysomice
ul. Warszawska
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 339-AAA-666 KOBRA wer. 8.2

Budowa: Budowa lacznika pomigdzy istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowe;j a budynkiem Sali Gimnastycznej
Obiekt:  Budowa tacznika pomigdzy budynkiem Szkoty Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastycznej
Adres: tysomice ul. Warszawska dz. nr 75/11, 75110, 78/7

Budowa facznika istniejacym budynku Szkoty Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastycznej - '

instalacje elektryczne
Data : 08-07-01 Str: -

f Podstawa kalkulacj / Opis pozycii ’ i ’”*‘*J T st ”"*LTeﬁmTa& %

a. Instalacje elektryczne

1. CSROF3 - KNNR 005-0110-03-01 MRRiB 30,000 m i
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis | i

Montaz przykrecanych do podioza z gipsu lub gazobetonu listew elektroinstalacyjnych z PVC: E
nasciennych - LN 32.15 ;

Wyszczegdlnienie robdét:

1. Trasowanie.

2. Odmierzanie i uciecie listew.

Dla kol. 01:

3. Przygotowanie kleju.

4. Zamocowanie listew do podloza z zastosowaniem wszystkich
czynnosci przewidzianych instrukcja technologiczna
klejenia.

Dla kol. 03-05:

3. Wykonanie $lepych otwordw.

4. Osadzenie koikéw rozporowych.
Dla kol. 02-05:

5. Wiercenie otwordw w listwach.

. Umocowanie listew za pomoca wkretdw.

7. Zmontowanie pozostalych elementéw tacznych i pokryw.

[e)}

*) mase kleju nalezy przyjaé zgodnie z informacja producenta.
(Lp:23)
Uwaga: W przypadku montazu listew o szerokosci podstawy
do 20 mm, do nakladdéw robocizny nalezy zastosowacd
wspdiczynnik 0, 8.

2. CSROF3 - KNNR 005-0204-03-03 MRRIB 20,000 m
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Przewody kabelkowe ptaskie ukfadane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekréj zyt: do 7,5 mm2 -
YDYp 2x1,5 mm2 500 V

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Rozwiniecie przewodu.

2., Odmierzenie i uciecie.

3. Mocowanie przewodu do podioza przy pomocy drutu
wiazadelkowego, zaprawy gipsowej.

4. Otwieranie i zamykanie puszek, odgaieZnikéw lub skrzynek
rozgateZznych.

3. CSROF3 - KNNR 005-0204-04-01 MRRiB 150,000 m
{ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Przewody kabelkowe ptaskie ukiadane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekréj zyt: ponad 7,5 do
30,0 mm2 - YDYp 4x1,5 mm2 750 V

Wyszczegbdlnienie robdt:

1. Rozwiniecie przewodu.

2. Odmierzenie i uciecie.

3. Mocowanie przewodu do podioza przy pomocy drutu
wiazadelkowego, zaprawy gipsowe].

4. Otwieranie i zamykanie puszek, odgale?nikéw lub skrzynek
rozgateznych.

4. CSROF3 - KNNR 005-0204-04-02 MRRiB 70,000 m
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Przewody kabelkowe pfaskie ukiadane w tynku na podiozu betonowym - taczny przekroj zyk: ponad 7,5 do
30,0 mm2 - YDYp 3x2,5 mm2 750 V

Wyszczegdlnienie robdt:
1. Rozwiniecie przewodu.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
) Temat nr : 333-AAA-666 KOBRA wer. 8.2
Budowa facznika istniejacym budynku Szkoty Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastycznej -
instalacje elektryczne
Data - 08-07-01 a. Instalacje elektryczne S
E lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycii [ llos¢ Jedn. miary
| 2. Odmierzenie i uciecie.” T T T T T oo —
3. Mocowanie przewodu do podioza przy pomocy drutu
wigzadeikowego, zaprawy gipsowe].
4. Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek
rozgateznych.
5. CSROF3 - KNNR 005-0301-10-00 MRRiB 21,000 szt
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |
Mocowanie osprzetu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw w podiozu: gazobetonowym
Wyszczegdlnienie robédt:
1. Trasowanie.
Dla kol. 01-03,07-12:
2. Wykonanie $lepych otwordéw mechanicznie.
Dla kol. 04:
2. Wstrzelenie kolkéw.
Dla kol. 05-06:
2. Uciecie i przyspawanie plaskownika. !
3. Wykonanie konsolek i przyspawanie. ‘
4. Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikéw.
Dla kol. 07-09:
3. Wykonanie konsolek.
4. Osadzenie konsolek.
5. Pomalowanie konsolek.
Dla kol. 01-03:
3. Osadzenie kotkéw rozporowych.
Dla kol. 13 i 14:
2. Wykonanie otwordéw w plycie gipsowej izolacyjnej lub
w blasze.
_
6. CSROF3 - KNNR 005-0304-02-00 MRRiB 15,000 szt
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |
Montaz bezérubowy do gotowego podtoza odgateznikow w obudowie z tworzywa, 0 ilosci wlotéw: 4
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Umocowanie puszek do gotowego podloza.
2. Odkrywanie i zamykanie puszek.
3. Podiaczenie i przedzwonienie przewodéw.
7. CSROF3 - KNNR 005-0305-11-00 MRRiB 3,000 szt
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |
Przykrecenie do gotowego podioza przekaznika zmieszkowego AZH
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Umocowanie puszek do gotowego podtoza.
2. Odkrywanie i zamykanie puszek.
3. Podtaczenie i przedzwonienie przewoddw.
8. KNNR 005-0305-11-00 MRRiB 4,000 szt
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Przykrecenie do gotowego podtoza, czujnika ruchu
Wyszczegdlnienie robét:
1. Umocowanie puszek do gotowego podioza.
2. Odkrywanie i zamykanie puszek.
3. Podiaczenie i przedzwonienie przewodéw.
9. CSROF3 - KNNR 005-0407-03-12 MRRiB 2,000 szt

[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |
Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzgtu modutowego: wytaczniki przeciwpor. - P 302,25A/30mA,
Lo 230V .




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 339-AAA-666 KOBRA wer. 8.2

Budowa tacznika istniejacym budynku Szkoly Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastycznej -
instalacje elektryczne

Data : 08-07-01 a. Instalacje elektryczne

Str;

"If

Lp. Podstawa kalkulacj / Opis pozyGji ‘ llosé Jedn. miary

Wyszczegbdlnienie robét:

1. Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie) .

2. Podlaczenie przewoddw do aparatu i pod zaciski (ochronne
i neutralne).

3. Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania.

4. Zalozenie oznacznika z opisem obwodu.

10. KNNR 005-0502-01-11 MRRIB 3,000 kpl
f Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych, z kioszem: PK - 109

Wyszczegblnienie robédt:

Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy.
Przygotowanie podioza do zamocowania oprawy.
Rozpakowanie oprawy.

Oczyszczenie oprawy.

Otwarcie i zamkniecie oprawy.

Obciecie i zarobienie koficéw przewoddw.
Wyposazenie oprawy w Zrdédila sSwiatla, zaplonniki
i sprawdzenie przed zamontowaniem.

8. Zamontowanie oprawy.

9. Podiaczenie.

10. Uzupeinienie oprawy w odblyséniki, osiony, siatki i klosze.

~ oYU W N

11. KNNR 005-0502-01-11 MRRiB 3,000 kpl
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych, z kloszem: PK-109A

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy.
Przygotowanie podloza do zamocowania oprawy.
Rozpakowanie oprawy.

Oczyszczenie oprawy.

Otwarcie i zamkniecie oprawy.

Obcigcie i zarobienie koncéw przewoddw.
Wyposazenie oprawy w Zrodia Swiatta, zaplonniki
i sprawdzenie przed zamontowaniem.

Zamontowanie oprawy.

9. Podiaczenie.

10. Uzupelnienie oprawy w odbly$niki, osiony, siatki i klosze.

N oY WN

[e o]
.

12, KNNR 005-0502-01-11 MRRiB 15,000 kpl
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Montaz opraw oéwietleniowych przykrecanych zarowych, z kloszem: FWN 291- 2xPL 9W

Wyszczegblnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy.

Przygotowanie podloza do zamocowania oprawy.

Rozpakowanie oprawy.

Oczyszczenie oprawy.

Otwarcie i zamkniecie oprawy.

Obciecie i zarobienie koricéw przewodoéw.

. Wyposazenie oprawy w Zrédia swiatta, zaptonniki
i sprawdzenie przed zamontowaniem.

8. Zamontowanie oprawy.

9. Podiaczenie.

10. Uzupeilnienie oprawy w odbiys$niki, osiony, siatki i klosze.

N OO WN

13. CSROF3 - KNNR 005-1203-08-00 MRRiB 50,000 szt
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Podtgczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju zyt: do
2,5 mm2

Wyszczegbdlnienie robdt:

1 TTmd mmd A vmvm Ay v Al




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 339-AAA-666 KOBRA wer. 8.2

Budowa chznigfstniejqcym budynku Szkoty Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastycznej -
instalacje elektryczne

Data : 08-07-01 a. Instalacje elektryczne

Podstawa kalkulagj / Opis pozycii i J Nosé ~ Jedn. miary

L

Zdjecie izolacji. =~ T ) ' ’ ’ T T T T
. Oczyszczenie zyly.
Podlaczenie przewoddéw.

w N

=9

Uwaga:

Dla kol. 03-07 naklady na montaz konhcowek
kablowych kalkuluje sie na podstawie
tablicy 1204

-

14. CSROF3 - KNNR 005-1209-01-40 MRRiB 10,000 otwor

[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Przebijanie w podiozu gazobetonowym otworéw w $cianach lub stropach, o $rednicy i dlugo$ci przebicia:
100 mm -do 15cm

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyznaczenie otworu.

2. Przebicie otworu mechanicznie.
3. Sprawdzenie wymiaréw.

15.

CSROF3 - KNNR 005-1301-01-00 MRRiB
[ Ceny robot 3 kw. 2007 {(KRAJ) Orgbud-Serwis |

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: 1-fazowego

5,000 pomiar

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Okreslenie obwodu.

. Ogledziny instalacji.

Sprawdzenie stanu polaczen w puszkach i tacznikach.
. Odiaczenie odbiornikéw.

Pomiar rezystancji izolacji i ciagtos$ci obwodu.
Podiaczenie odbiornikéw.

YW N

16.

CSROF3 - KNNR 005-1303-01-00 MRRIB 1,000 pomiar
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Pomiar rezystanciji izolacji przewodow: obwod 1-fazowy - pierwszy pomiar

Wyszczegblnienie robdt:

1. Odiaczenie zasilania i odbiornikéw.

2. Wykonanie pomiaru rezystancii izolacji pomiedzy przewodami
roboczymi i miedzy przewodami roboczymi a ziemia.

3. Sporzadzenie protokolu wraz z oceng.

17.

CSROF3 - KNNR 005-1303-02-00 MRRIB 5,000 pomiar
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Pomiar rezystancji izolacji przewodéw: obwod 1-fazowy - kazdy nastepny pomiar

Wyszczegdblnienie robédt:

1. Odiaczenie zasilania i odbiornikéw.

2. Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiedzy przewodami
roboczymi i miedzy przewodami roboczymi a ziemig.

3. Sporzadzenie protokolu wraz z ocena.

18.

CSROF3 - KNNR 005-1304-05-00 MRRiB 1,000 szt
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy pomiar

Wyszczegdlnienie robét:

1. Ogledziny dostepnych czesci instalacji.

. Rozkrecenie lub rozlaczenie polaczen zlacza.
Pomiar rezystancji elementé4w instalacii.

. Wykonanie potaczenl instalacji.
Zabezpieczenie zlacza przed korozija.

Kol. 05-06:

1. Pomiar skutecznosci zerowania

uod W N




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 339-AAA-666 KOBRA wer. 8.2

Budowa lacznika istniejacym budynku Szkoly Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastyczne] -
instalacje elektryczne

Data : 080701 a. Instalacje elektryczne St
F Lp. | Podstawa kalkulacji /  Opis pozycji ) o llosé Jedn. miary
- - . -
19. CSROF3 - KNNR 005-1304-06-00 MRRiB 5,000 szt

[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |
Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - kazdy nastepny pomiar

Wyszczegblnienie robdt:

1. Ogledziny dostepnych czesci instalacji.
Rozkrecenie lub rozlaczenie potaczen zlacza.
Pomiar rezystancji elementoéw instalacji.

. Wykonanie potaczen instalacji.
Zabezpieczenie zlacza przed korozja.

Kol. 05-06:

1. Pomiar skutecznosci zerowania

[S: RN PV I )

20. CSROF3 - KNNR 005-1305-01-00 MRRiB 1,000 proba
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]

Wykonanie préby zadziatania wytacznika roznicowopradowego: - pierwsza préba

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wykonanie préby zadzialania wytacznika réznicowopradowego
testerem instalacji.

2. Sporzadzenie protokolu ze sprawdzenia zadzialania
wylacznika.

21. CSROF3 - KNNR 005-1305-02-00 MRRiB 1,000 proba
[ Ceny robot 3 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Wykonanie préby zadziatania wytacznika roznicowopradowego: - nastepna proba

Wyszczegdlnienie robét:

1. Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego
testerem instalacji.

2. Sporzadzenie protokoiu ze sprawdzenia zadzialania
wylacznika.

- Koniec wydruku przedmiary -




NAKLADY RM,S ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 339-AAA-666 KOBRA wer. 8.2

Budowa: Budowa tacznika pomiedz; istnigjacym budynkiem Szkoty Pod.srtiaiwioﬁlréjié' biudynliqen; Sallél}ﬁﬁaggczrrq
Obiekt: Budowa tacznika pomigdzy budynkiem Szkoty Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastycznej
Adres : tysomice ul. Warszawska dz. nr 75/11, 7510, 787
Budowa facznika istniejacym budynku Szkoty Podstawowej a budynkiem Sali Gimnastyczne; -
instalacje elektryczne

NAKLADY RMS

Data : 08-07-01 . o i ] _
Lp. ’AIL' Gr. / Symbol KMB / Producent | Inw. _ Opis czynnika R,M,S L o ! ¥7J9$é7 7*;Li.m. J

- Koniec wydruku zestawienia nakladow R,M,S ---




